

FORMULIR PERTANYAAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nomor : 000.3.2 /005/PBJ-BLUD/III/2024

K/L/PD : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

SATUAN KERJA : UPTD PUSKESMAS JELIMPAU

PPK : AHMAD MUDASIR, SKM

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NAMA/JENIS KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD (REHAB SEDANG LOKET PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK) UPTD PUSKESMAS JELIMPAU

OUTPUT : TERCAPAINYA HASIL PEKERJAAN YANG OPTIMAL SESUAI DENGAN SPESIFIKASI

JENIS KEBUTUHAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
A. Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi			
1	Uraian Singkat Pekerjaan Konstruksi	1. Pengerjaan pembongkaran dinding dan plafon 2. Pemasangan sekat ruang 3. Finising 4. Pemasangan kelengkapan lainnya Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD (Rehab Sedang Loker Pendaftaran Dan Rekam Medik) UPTD Puskesmas Jelimpau	
2	Fungsi/Kegunaan	Agar dapat meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat dan petugas dalam pelayanan di UPTD Puskesmas Jelimpau.	
3	Target/Sasaran yang akan dicapai?	Tertatanya loket pendaftaran dan rekam medik yang baik di UPTD Puskesmas Jelimpau.	
4	Waktu pemanfaatan barang	Mei 2024	
5	Bagaimana tingkat prioritas kebutuhan Pekerjaan Konstruksi?	Tinggi	
6	Studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain?	-	
7	Penyusunan dokumen Detailed Engineering Design (DED)	7 (Tujuh) Hari Kalender	
8	Kompleksitas pekerjaan	Ya/ Tidak	
9	Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (Multi Years)	Tidak	
10	Telah memiliki izin tertulis/persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan tahun jamak	-	
11	Penggunaan barang/material	Terlampir di RAB	
12	Terdapat barang/material Pekerjaan	-	

	Konstruksi yang sudah masuk pada list produk di e katalog		
13	Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan oleh usaha kecil	Ya	
14	Perkiraan Biaya	Rp. 50.000.000,-	
B. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi membutuhkan pembebasan lahan/pemanfaatan tanah			
15	Kebutuhan pembebasan lahan untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	Tidak	
16	Kebutuhan izin pemanfaatan tanah termasuk untuk akses menuju ke lokasi Pekerjaan Konstruksi	Tidak	
17	Lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembebasan	-	
18	Administrasi pembayaran	-	
19	Lokasi/keberadaan Pekerjaan Konstruksi	UPTD puskesmas Jelimpau	
20	Jumlah Pekerjaan Konstruksi sejenis yang telah	Tidak ada	
21	Kondisi/kelayakan hasil Pekerjaan Konstruksi	-	
22	Sumber dana pengadaan yang telah dikuasai	-	
C. Identifikasi Bahaya, Dan Penetapan Risiko Pekerjaan Konstruksi Terkait Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi.			
23	Apakah PPK telah melakukan pengumpulan data terkait apa saja potensi bahaya yang akan/mungkin terjadi di lokasi pekerjaan konstruksi?	Ya Sudah	
24	Apakah terdapat potensi bahaya yang mungkin ada atau kemungkinan pekerja terpapar atau berpotensi terpapar bahaya yang ada di lokasi pekerjaan konstruksi?	Tidak ada	
25	Apa penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi	Ringan	
D. Konsolidasi pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
26	Terdapat pengadaan Pekerjaan Konstruksi sejenis pada kegiatan lain	Tidak	
27	Indikasi konsolidasi atas pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Tidak	

Sintang, 19 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



AHMAD MUDASIR, SKM
NIP. 19820505 200604 1 013